



Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Rua Professora Ernestina Catunda, 50 - Piracicaba - 62.280-000

CNPJ: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: PCS-02.150221-SAFIN/2021

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
10/03/2021	22/02/2021	23/02/2021	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DE INTERESSE DE ORGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Carla Maria Oliveira Timbo
Responsável pela Informação	Carla Maria Oliveira Timbo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Barbara Ellen Avelino Linhares
Responsável pela Adjudicação	Francisco Micael de Oliveira Sousa
Responsável pela Homologação	Francisco Micael de Oliveira Sousa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
22/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
22/02/2021	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
23/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças		
Secretaria Municipal de Educação Básica		
Secretaria Municipal de Saúde		

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/04/2021 - 15:40	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
23/02/2021 - 16:22	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	10.143.468/0000-19	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL E ANEXOS	PDF
PUBLICAÇÕES	PDF



Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Rua Professora Ernestina Catunda, 50 - Piracicaba - 62.280-000

CNPJ: 07.725.138/0001-05

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA	PDF
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	PDF

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
15/03/2021	CONTRATO ORIGINAL	03.15.01-2021/SAFIN	2021	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	26.400,00 2.200,00	15/03/2021 15/03/2022
15/03/2021	CONTRATO ORIGINAL	03.15.01-2021/SESA	2021	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	30.000,00 2.500,00	15/03/2021 15/03/2022
15/03/2021	CONTRATO ORIGINAL	03.15.01.-2021/SEDUC	2021	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	33.600,00 2.800,00	15/03/2021 15/03/2022
15/03/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	03.15.01-2021/SAFIN	2022	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	2.200,00	16/03/2022 16/03/2023
15/03/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	03.15.01-2021/SEDUC	2022	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	2.800,00	16/03/2022 16/03/2023
15/03/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	03.15.01-2021/SESA	2022	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	2.500,00	16/03/2022 16/03/2023